

y
Prin. orjwles
03.12.2018
John.

F13
pag.1

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC
Nr. 59870 din 27.11.2018

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

Nr. 192 din 03.12.2018

Ca urmare a cererii adresate de **MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC** (CNP/CUI: 4367558), cu domiciliul/sediul în piata VÁROSHÁZA, nr. 5, municipiu Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, înregistrată la nr. 59870 din 27.11.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE AUTORIZEAZĂ
executarea lucrărilor de CONSTRUIRE pentru:
FINALIZARE ÎMPREJMUIRII ȘI A PORTII SECUNDARE
CU RAMPĂ DE ACCES LA MUZEUL HAÁZ REZSŐ
din Municipiul Odorheiu Secuiesc

Înaintea începerii executării lucrărilor de construire se va întocmi Procesul Verbal de Trasare, trasarea lucrărilor fiind executată în prezența reprezentantului Municipiului Odorheiu Secuiesc.

- pe imobilul - Teren și construcții -, situat în **strada BECLEAN, nr. 2-6, Cod poștal 535600, municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita**

- C.F. nr.: 60925

Suprafața imobil: 4092 m²

- lucrări în valoare⁵) de **65074.24 lei**

curg GA

- în baza Documentației tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de CONSTRUIRE (DTAC + DTOE) nr.(6): 012 din 2018, a fost elaborată de **BIA CSÍKI BARNA** cu sediul în jud. Harghita, Orasul Vlăhița, sat Băile Homorod, cod postal 535801, nr. 33, respectiv de **Csíki Barna arhitect / conductor arhitect** cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr. 8455, în conformitate cu prevederile Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei teritoriale **BV-CV-HR** a Ordinului Arhitecților din România.

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

A. Documentația tehnică - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D.) - vizată spre neschimbare -, împreună cu toate avizele și acordurile obținute, precum și actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, face parte integrantă din prezenta autorizație.

Nerespectarea întocmai a documentației - D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) constituie infracțiune sau contravenție, după caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.


În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)-(15¹) din Legea nr. 50/1991 și cu respectarea legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în situația în care în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire.

B. Titularul autorizației este obligat:

1. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimitera înștiințării conform formularului anexat autorizației (formular-model F.17) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației;
2. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimitera înștiințării conform formularului anexat autorizației (formular-model F.18) la inspectoratul în construcții al județului/municipiului București, împreună cu dovedă achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
3. să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimitera înștiințării conform formularului anexat autorizației (formular-model F.19) la inspectoratul în construcții al județului/municipiului București, odată cu convocarea comisiei de recepție;
4. să păstreze pe sănțier - în perfectă stare - autorizația de construire și documentația tehnică (D.T.A.C.+D.T.O.E./D.T.A.D.) vizată spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;
5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteză executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu;
6. să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale;
7. să transporte la (se completează de către emitent) materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții;
8. să desființeze construcțiile provizorii de sănțier în termen de zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;
9. la începerea executării lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiției" (vezi anexa nr. 8 la normele metodologice);
10. la finalizarea executării lucrărilor, să monteze "Plăcuța de identificare a investiției";
11. în situația nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor);
12. să prezinte "Certificatul de performanță energetică a clădirii" la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor;
13. să solicite "Autorizația de securitate la incendiu" după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut "Avizul de securitate la incendiu";
14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției;
15. să declare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

C. Durata de execuție a lucrărilor este de **24 luni**, calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate.

D. Termenul de valabilitate a autorizației este de **12 luni** de la data emiterii, interval de timp în care trebuie să înceapă lucrările de execuție autorizate.



SECRETAR,
VENCZEL ATTILA

Pt. ARHITECT- ŞEF,
BIHARI CRISTINA

P. Zs.

Scutit de taxe, conf. Legii 227 din 2015 art. 476.

Prezenta autorizație a fost transmisă solicitantului direct/prin poștă la data de **03.12.2018** însotită de (.....) exemplar(e) din documentația tehnică, împreună cu avizele și acordurile obținute, vizate spre neschimbare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, reabilitare, cu modificările și completările ulterioare,

**se prelungește valabilitatea
Autorizației de construire/desființare
de la data de până la data de**

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, o altă autorizație de construire/desființare.

PRIMAR,

SECRETAR,

L.S.

ARHITECT- ŞEF,

Data prelungirii valabilității

Achitat taxa de lei, conform chitanței nr. din
Transmis solicitantului la data de direct/prin poștă.

* corectat de mine
04.12.2018 P.I.S.
fag

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC
Nr. 52674 din 18.10.2018

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 53/..... din 25/10.....2018.

în scopul:

FINALIZAREA ÎMPREJMUIRII ȘI A PORTII SECUNDARE CU RAMPĂ DE ACCES LA MUZEUL HAÁZ REZSŐ

din Municipiul Odorhei Secuiesc

Ca urmare a cererii adresate de **MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC**,
CUI: 4367558, cu domiciliul în județul Harghita, municipiul Odorhei Secuiesc, cod
poștal 535600, Piața Városháza nr. 5, înregistrată la nr. 52674 din 18.10.2018, pentru
imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Harghita, municipiul Odorhei
Secuiesc, cod poștal 535600, str. Beclan nr. 2-6, sau identificat prin plan de încadrare
în zonă și plan de situație, în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism
nr. 1/2010, faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Odorhei Secuiesc
nr. 287/2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
execuției lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:

Terenul studiat se află în intravilanul, localității conform P.U.G. aprobat cu Hotărârea nr.
287/2017 a Consiliului Local Odorhei Secuiesc.
Domeniul public al municipalității.

2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren ocupat cu construcții, sediul Muzeului Haáz Rezső
Destinația actuală: ISP4 – Instituții și servicii publice existente - situate în exteriorul zonei
centrale și a zonelor protejate
Zona de impozitare: B

3. REGIMUL TEHNIC:

Imobilul este cuprins în CF. nr. 60925 cu o suprafață de 4092 m².

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG trebuie să respectați următoarele:

- Utilizări admise:
 - instituții, servicii și echipamente publice
 - sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;
 - servicii sociale, colective și personale; sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;
 - lăcașuri de cult; comerț; activități manufacтурiere nepoluante; depozitare mic-gros;
 - hoteluri, pensiuni, agenții de turism; restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;
 - sport și recreere; paraje la sol; spații libere pietonale; spații verzi amenajate;
 - rețele tehnico-edilitare; căi de circulație.
- Accesele existente se pot îmbunătăți în sensul satisfacerii regulilor de acces de deservire și respectării normelor PSI în vigoare;
- Pentru asigurarea accesului autovehiculelor de stingere a incendiilor se va asigura o lățime minimă de 3,80 m și o înălțime minimă de 4,20 m (în cazul accesului prin ganguri);
- Este obligatorie asigurarea accesului persoanelor cu dificultăți de deplasare.
- Construcții de cultură: se vor asigura accese carosabile separate pentru vizitatori sau spectatori, pentru personal și aprovizionare;
- Nu este permisă executarea spre stradă a împrejmuirilor din prefabricate de beton, din plăse metalice sau din tablă, vopsite cu bronz sau culori stridente. Se interzice executarea soclului din beton mozaicat colorat strident și cu aparaie nepotrivit.
- Împrejmuirile noi sau transformate pot fi constituite din zidărie, grilaje sau planătii de gard viu. Cele din zidărie se vor supune prescripțiilor relative la construcții noi sau existente. Se interzice folosirea tablei sau a azbocimentului. Se recomandă împrejmuri spre stradă cu garduri transparente de maxim 2,00 metri înălțime din care maxim 0,60 metri soclu opac, sau în totalitate opace respectându-se caracteristicile străzii dublate de gard viu; gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor fi opace și vor avea înălțimea de maxim 2,00 metri.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat⁴⁾ pentru

FINALIZAREA ÎMPREJMUIRII ȘI A PORTII SECUNDARE CU RAMPĂ DE ACCES LA MUZEUL HAÁZ REZSŐ

din Municipiul Odorheiu Secuiesc

⁴⁾Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

4.OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: APPM Harghita , Miercurea Ciuc , Str. George Coșbuc nr.43. În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directivea EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participare publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrare proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emitere certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competență pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formularului unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competență pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acestora asupra mediului. În urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

În situația în care autoritatea competență pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

- a)certificatul de urbanism;
- b)dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată); -
- c)documentația tehnică - D.T., după caz:

D.T.A.C.

D.T.O.E.

D.T.A.D.

- d)avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d¹)avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

alimentare cu apă

gaze naturale

Alte avize/acorduri:

canalizare

telefonizare

Acord autentic vecini afectați

alimentare cu energie electrică

salubritate

.....

alimentare cu energie termică

transport urban

.....

d²)avize și acorduri privind:

securitatea la incendiu

protecția civilă

aviz DSP

d³)avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate

.....

.....

.....

d⁴)studii de specialitate:

.....

.....

.....

e) actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

f) dovada privind achitarea taxelor legale

g) dovada de luare în evidență OAR.

Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.

**PRIMAR,
GÁLFY ÁRPÁD**



**SECRETAR,
BALÁZS KINGA**




**ARHITECT- ŞEF,
MÁRTON ILDIKÓ**


Red. Cs.G., 2 ex.

Scutit de taxe, conf. Legii 227 din 2015 art. 476.

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de 30.10.2018.



 Odorheiu Secuiesc Székelyudvarhely	PRIMARIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC Direcția de urbanism și evidența patrimoniului		
PLAN DE INCADRARE IN ZONA	Adresa Imobil: str. Beclean, nr. 2-6 Beneficiar: MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC	Scara 1:5000 Chitanta nr. scutit de taxa	Nr. înreg. 52674/18.10. Data 22.10.2018



Odorheiu Secuiesc
Szekelyudvarhely

PRIMARIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC

Directia de urbanism si evidenta patrimoniu lui

PLAN DE SITUATIE

Adresa Imobil: str. Beclean, nr. 2-6

Beneficiar : MUNICIPIUL ODORHEIU SECULESC

Scara 1:1000

Nr. inreg.
52674/18-10

Chitanta nr.
scutit de taxa

Data
22.10.2018

Asociația de proprietari

Beclean IV. Ghipeș

Nr. 148/2018



Către

MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESCU

Prin prezenta suntem de acord cu executarea , finalizarea lucrărilor de împrejmuire la sediul nou al muzeului Haáz Rezső din Odorheiu Secuiesc situat pe strada Beclean nr. 2-6 conform planului alăturat anexat la prezenta.

Odorheiu Secuiesc la 05.11.2018

Președinte


Bíró József



PLAN AXEATA F.C.R.D. locuri A.F.C.E.C. (A)



OPRISILO ARHITECTUR
DIN ROMANIA
8355
Barna
CSIKI
Arhitect
SOLUȚII DE PROIECTARE



Supr. teren total = 4120 mp

Supr. perimetru de Intervenție = 928 mp

Supr. constr. la sol existent = 756,95 mp

Supr. constr. la sol propus = 1016,95 mp


Supr. constr. desf. existent = 1614,50 mp

Supr. constr. desf. propus = 1874,50 mp


P.O.T. propus = 24,68%

C.U.T. propus = 0,45

ZIDARIE DIN SARMĂ ZINCATĂ
POARTĂ SECUNDARĂ
INTERNA
ZIDARIE DIN CARAMIDA
POTER
ZONĂ STUDIată
cota ± 0,00 corespunde cu cota topografică +481,50 m în sistemul de referință steereo 70



DISPUNERE DE AUTOR AL ACESTUI PROIECT A PARTICIPANTULUI BIROURII INDIVIDUALE DE ARHITECTURA DIN CONȚINUTUL PROIECTULUI DECĂRȚAT CUM SE PUTE EFECTUA ÎNCORDĂRILE PROIECTUALE		RENDEZVOU: MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC Odroheiu Secuiesc, P.P. Preluci, nr. 43 tel. 402 757144221	PROIECT: Amenzili extindere la nouă sediu a Muzeului Național Odorheiu Secuiesc ETAPA II.	PROIECTOR: GENERAL
SPECIFICAȚIE:	NUME:	SEMAȚURĂ:	SCARA:	DATA:
ŞEF PROIECT:	arch. Csiki Barna		1:350	22.03.2016
PROIECTARI / DESENATORI:	arch. Csiki Barna stud. arh. Nagy Orosoly			
				PLAN DE SITUAȚIE COORDONATOR





Agenția pentru Protecția Mediului Harghita

Nr. 8274/14.11.2018

CLASAREA NOTIFICĂRII

NR.	57968
ZIUA	16
LUNA	11
ANUL	2018
ANEXE _____	

Ca urmare a solicitării depuse de **MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC**, cu sediu în municipiul Odorhei Secuiesc, p-ța Városháza, nr. 5, jud. Harghita, pentru proiectul **“Finalizarea împrejmuirii și a porții secundare cu rampă de acces la muzeul Haáz Rezső din municipiul Odorhei Secuiesc”** propus a fi amplasat în municipiul Odorhei Secuiesc, str. Beclan, nr. 2-6, jud. Harghita înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Harghita cu nr. 8274 din data de 13.11.2018:

- în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, perimetre hidrogeologice, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

- având în vedere că:

- proiectul propus nu intră sub incidentă Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- proiectul propus nu intră sub incidentă art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată prin Legea nr. 49 din 7 aprilie 2011, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatică, cea mai apropiată arie naturală protejată de interes comunitar fiind situat la o distanță de cca. 3,7 km (Râul Târnava Mare între Odorhei Secuiesc și Vânători cu codul ROSCI0383),

autoritatea competență pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Harghita decide:

Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Conform lit. a), alin.(2), art.15 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, titularul are obligația de a **notifica A.P.M. Harghita** dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea **modificării**. Până la adoptarea unei decizii de către APM Harghita este interzisă realizarea **proiectului care rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării**.

JUDEȚUL HARGHITA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizația de construire / desființare
Nr. 192 din 03.12.2018.

Cu respect,

DIRECTOR EXECUTIV
ing. DOMOKOS László Tózsef

ŞEF SERVICIU AAA,
ing. LÁSZLÓ Anna

Întocmit
biol. SZÁNTÓ László
Szántó

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, strada Márton Áron, nr. 43, Cod 530211
E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-371313; 0266-312454; Fax: 0266-310041

1633

ORDINE DE PLATIRE		unasutalei
PLATITOR	MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC	
Cod de identificare fiscală	4367558	Adresa
ODORHEIU SECUIESC STR PIATA VAROSHAZA NR 5 HARGHITA		
Cod IBAN platitor	RO02TREZ24A510103710101X	Codul BIC TREZROBU
De la	Trezorerie Municipiul Odorheiu Secuiesc	
Angajament: Cod AAA3MBBH8E6	Indicator AA4	Cod program 0000000000
BENEFICIAR		
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIU		
Cod de identificare fiscală	4245755	Adresa
Cod IBAN beneficiar	RO59TREZ3515032XXX000281	Codul BIC TREZROBU
La	Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc	
Nr. de evidență a platii pt.Decizie de impunere/ PV		
Reprezentand:		
SD Nota nr.55483 2018 Finalizarea imprejmuirii la muzeul Haaz Rezso din m.s. Odorheiu Secuiesc se face în baza opri		

L.S.

Primirea / Acceptarea
Semnatura


12 NOV 2018



Tipul transferului NORMA URGENT

Data emiterii 12/11/2018

Semnatura platitorului și Stampila EXP.

Data debitării







Filiala Teritorială Brașov-Covasna-Harghita a Ordinului Arhitecților din România
Localitate: Municipiul Brașov, Stradă: Șirul Beethoven, Nr. 1
T: 0040268471438 F: 0040268511900, W: secretariat@oar-bvcvhr.ro

Către

(1) Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita,

DOVADĂ DE LUARE ÎN EVIDENȚĂ A PROIECTULUI DE ARHITECTURĂ

Prin prezentul document:

1. Confirmăm dreptul de semnătură al solicitantului:

D-na/DI Csíki Barna (2), aflat(ă) în evidență Filialei teritoriale Brașov-Covasna-Harghita a O.A.R., înscris în Tabloul Național al Arhitecților la nr. 8455, la secțiunea:

Arhitect cu drept de semnătură (3)

și care nu are dreptul de semnătură suspendat la data emiterii prezentului document.

2.Vă comunicăm că sub nr. 106-10219 din 12/11/2018 am luat în evidență Filialei Teritoriale a O.A.R. proiectul de arhitectură din cadrul documentației tehnice D.T.A.C., pentru:

- obiectul de investiție FINALIZAREA IMPREJMUIRII SI PORTII SECUNDARE CU RAMPA DE ACCES LA MUZEUL HAAZ REZSO (4)
- adresa investiției Județ: Harghita, Localitate: Oraș Odorheiu Secuiesc, Stradă: BECLEAN, Cod poștal: 535600 (5)
- beneficiarul investiției MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC (6)
- proiect nr.12.1 din data 06/11/2018 elaborat de (firma) BIA CSIKI BARNA
- elaborat în baza certificatului de urbanism cu nr. 591, eliberat de Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita, la data 25/10/2018
- valoarea de investiție estimată 80.000,00 RON (7)

Solicitantul și-a exercitat dreptul de semnătură în modalitatea declarată în TNA și parafează proiectul în calitate de **șef proiect pentru proiectul de arhitectură** (8).

Întreaga responsabilitate profesională față de client (beneficiar) și autoritățile publice cu privire la conținutul și calitatea soluțiilor cuprinse în proiectul de arhitectură, aferent documentației tehnice, îi revine arhitectului/conductorului arhitect cu drept de semnătură (9).

Prezenta s-a eliberat în vederea emiterii autorizației de construire/desființare/organizarea executării lucrărilor pentru obiectul de investiție menționat mai sus (10).

Arhitect/conductorul arhitect a optat ca suma provenită din aplicarea timbrului arhitecturii, în valoare de 0,5% (zero virgulă cinci la mie) din valoarea investiției, să se vireze către:

Ordinul Arhitecților din România, CIF 14083510, cont RO09BRDE410SV58888334100 banca
BRD

Data (zz//aaa):

12/11/2018

Președinte:

Arhitect Răzvan Ion Dracea

Filiala Teritorială:

Brașov-Covasna-Harghita

Şef punct de lucru

Arhitect Martin Albert



NOTELE EXPLICATIVE SE GÂSESC PE VERSO

Autenticitatea acestei dovezi de luare în evidență a proiectului de arhitectură poate fi verificată accesând pagina <https://www.sioar.ro>, secțiunea 'Caută doavadă lucrare'.

MEMORIU TEHNIC – CAIETE DE SARCNI

privind efectuarea lucrărilor de construcții la obiectivul: finalizarea împrejmuirii și a porții secundare cu rampă de acces la muzeul Haáz Rezső din municipiul Odorheiu Secuiesc

DATE GENERALE

Date de recunoaștere a proiectului:

Denumirea obiectivului: FINALIZAREA ÎMPREJMUIRII ȘI A PORTII SECUNDARE CU RAMPA DE ACCES LA MUZEUL HAÁZ REZSŐ DIN MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC

Amplasamentul: ODORHEIU SECUIESC, c.p.535600,
str. BECLEAN NR. 2-6, județul Harghita

Titularul / Beneficiarul investiției: MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC
Odorheiu Secuiesc, c.p.535600, p-ța Primăriei nr. 5 jud.HR

Proiectant general: B.I.A. CSIKI BARNA
Odorheiu Secuiesc, str. Mihail Sadoveanu nr. 53

Nr. proiect 012 / 2016 - 2018

Data elaborării octombrie 2018



CUPRINS

- PAGINA DE TITLU
 - CUPRINS
 - CAIETE DE SARCINI GENERALITĂȚI
-
- I. DEMOLARE
 - II. POARTA SECUNDARĂ
 - III. GARD DIN CĂRĂMIDĂ
 - IV. PANOU DE GARD BORDURAT
 - V. RAMPA DRUMULUI ACCES POARTA SECUNDARĂ
 - VI. INDICATORI TENCICO ECONOMICI - LISTA STANDARDELOR
 - VII. ALTE PREVEDERI IN ATENTIA EXECUTANTULUI
-



MEMORIU TEHNIC - CAIETE DE SARCINI

GENERALITĂȚI

Prezentele specificații tehnice s-au întocmit în conformitate cu: "Regulament privind procedurile de organizare a licitațiilor, prezentarea ofertelor și adjudecarea proiectării investițiilor publice" - anexe la H.G.R. nr. 727/1993 - publicat în Monitorul Oficial al României - anul IV, nr. 29 din 31 ianuarie 1994 - care la art. 1.10 prevede elaborarea proiectului tehnic, al caietului de sarcini și detaliilor de execuție ale investiției publice. Documentația cuprinde specificații tehnice curente, precum și specifice referitoare la lucrările „de arhitectură”; în funcție de condițiile locale nu se vor respecta acele specificații tehnice, care nu sunt aplicabile sau sunt în exces. Documentația cuprinde o serie de standarde de referință (standarde românești, normative de execuție a lucrărilor, prescripții tehnice, etc.); în cazul în care pe parcursul elaborării proiectului și al execuției lucrărilor, unele din standardele de referință se modifică sau se anulează, fiind înlocuite cu altele, se vor lua în considerare cele care se încadrează în legislația în vigoare.

În întregul proces de derulare a lucrărilor de execuție sunt implicați trei factori:

- Beneficiarul investiției - numit BENEFICIAR
- Proiectantul de specialitate - numit PROIECTANT
- Constructorul care și-a adjudecat lucrarea în urma licitației - numit CONTRACTOR.

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, pe tot parcursul executării lucrărilor, prin personal propriu de specialitate angajat permanent sau cf. contract, BENEFICIARUL va asigura urmărirea lucrării, sub două aspecte:

- cantitativ, în vederea decontărilor.
- calitativ, din punct de vedere tehnic, în vederea respectării proiectului și specificațiilor tehnice.

Pe tot parcursul execuției se numește DIRIGINTE angajatul care urmărește cantitativ lucrările de execuție și CONSULTANT cel care urmărește lucrarea din punct de vedere calitativ - tehnic (personal tehnic de specialitate, atestat, având calificarea cel puțin la nivel de inginer).

Caietele de sarcini, cu specificațiile tehnice conținute, sunt un instrument cu dublu rol:

- constituie baza de stabilire a prețurilor pentru lucrările care urmează să se execute, detaliind condițiile tehnice complexe de execuție, calitatea materialelor care se pun în lucru, standardele de calitate și execuție, precum și condițiile de verificare și recepție a lucrărilor - pe tot parcursul execuției, cât și la final;
- constituie instrumentul de bază pentru beneficiar, alături de proiect, pentru urmărirea lucrărilor și, alături de cantitățile de lucrări executate, pentru stabilirea modului de măsurare și decontare ale acestora.

Pentru stabilirea prețurilor unitare, în cadrul ofertei și eventuala negociere a acestora, conform prevederilor legislației în vigoare, CONTRACTORUL trebuie să prezinte oferta în ipotezele de materiale și tehnologii precizate în proiect și în specificațiile tehnice, dar poate prezenta și variante de ofertă în alte ipoteze - cu respectarea standardelor și condițiilor de calitate specificate - cu suportarea tuturor cheltuielilor presupuse de eventuale refaceri parțiale sau totale de documentații tehnice de detaliu. În același timp cu negocierea prețurilor, sau după semnarea contractului, se vor supune aprobării și CONSULTANTULUI toate modificările rezultate.

În ceea ce privește stabilirea materialelor și produselor ce se pun în operă, în conformitate cu uzanțele internaționale, proiectul și specificațiile tehnice stabilesc condițiile tehnice și de calitate ce trebuie să îndeplinească lucrări, materiale și produse, propunându-se de regulă o variantă, fără să se limiteze posibilitatea de a utiliza alte materiale / produse sau tehnologii alternative. Pentru stabilirea materialelor / produselor / tehnologiilor curente, CONTRACTORUL va trebui, la începerea sau pe parcursul realizării lucrărilor, să supună condițiile de preț aprobate, de fiecare dată cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de punerea în operă a acestia.

JUDEȚUL HARGHITĂ
PRIMARIA MUNICIPIULUI ODCRHEIU SECUIESC
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Annexa la autorizatia de construire / desființare
Nr. 102 din ... 03.12.2018.
Arhitect set. X Paula

I. DEMOLARE

Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice privind demolarea împrejmuirii existente.

Prevederi generale

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea Inginerului, verificări suplimentare față de prevederile prezentului caiet de sarcini.

În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor care se impun.

Condiții de execuție demolare:

Ordinea de desfacere a lucrărilor de construcții vor fi în principiu invers operațiunilor de montaj.

Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a proteja vecinătățile împotriva:

- transmisiei vibrării puternice sau a socului
- împușcărilor cu materiale
- degajările puternice de praf.

Execuția desfacerilor va fi condusă de către cadre tehnice cu experiență. Înainte de începerea desfacerilor întregul personal care ia parte la executarea lor va fi instruit asupra procesului tehnologic, succesiunea operațiilor și fazelor de execuție, asupra măsurilor specifice de protecția muncii decurgând din natura acestor operații și tehnici care se aplică în vederea recuperării corespunzătoare a materialelor rezultate.

Desfacerea împrejmuirii din beton prefabricat

Se trece la desfacerea îngrijita a împrejmuirii, manual rând cu rând de sus in jos pe toata suprafața construcției evitându-se lăsarea de zone înalte care se pot prăbuși.

Operațiunea de desfacere a gardului din beton prefabricat se face cu daltă, ciocan, mașină de găurit.

Spărtura de beton, molozul rezultat provenite de la demolare ce nu pot fi refolosite se transportă la depozitul de deșeuri al municipiului, prin bază de contract.

Principalele operațiuni la desfacerea gardului din beton sunt următoarele:

- desfacerea cu atenție a elementelor de beton prefabricat, operațiune ce se execută numai cu daltă și ciocanul
- resturile provenite de la demolare ce nu pot fi refolosite se transportă la depozitul de deșeuri al municipiului, prin bază de contract.

Operațiunile de desfacere se vor executa de regulă la lumina zilei. În cazul că se impune ca desfacerile să fie continuante și pe timpul noptii, se va prevedea un iluminat corespunzător desfacerile se vor face de regulă bucată cu bucată, de sus în jos și pe tronsoane.

Desfacerea împrejmuirii din cărămidă

Se trece la desfacerea îngrijită a împrejmuirii, manual rând cu rând de sus in jos pe toata suprafața construcției evitându-se lăsarea de zone înalte care se pot prăbuși.

Operațiunea de desfacere de zidărie de cărămidă sau piatră se face cu daltă, ciocan, mașină de găurit.

Spărtura de cărămidă, ca și molozul rezultat vor fi transportate cu roaba containerizate și transportate auto de către operatori autorizați.

Principalele operațiuni la desfacerea gardului din cărămidă sunt următoarele:

- desfacerea cu atenție a cărămizilor, operațiune ce se execută numai cu daltă și ciocanul
- resturile provenite de la demolare ce nu pot fi refolosite se transportă la depozitul de deșeuri al municipiului, prin bază de contract.

Operațiunile de desfacere se vor executa de regulă la lumina zilei. În cazul că se impune ca desfacerile să fie continuante și pe timpul noptii, se va prevedea un iluminat corespunzător desfacerile se vor face de regulă, bucată cu bucată, de sus în jos și pe tronsoane.

Operațiunile de desfacere se vor executa de regulă la lumina zilei. În cazul că se impune ca desfacerile să fie continuante și pe timpul noptii, se va prevedea un iluminat corespunzător. Desfacerile se vor face de regulă,

bucată cu bucată, și pe tronsoane. Blocurile de ciment și molozul se vor evaca pe cât posibil în aceeași zi. La execuția lucrărilor de demolare executantul și beneficiarul vor respecta normele P.S.I. și N.T.S.M. aprobate de M.P.L.A.T.

Desfacerea fundațiilor din beton

Bucățile (blocurile de fundație) din beton simplu de tip continuu de sub gardul din cărămidă și tip izolat la gardul din beton prefabricat se sparg pe bucăți începând dintr-un colț, cu pickhammerul, pe felii mici. Se disloca betonul pe o porțiune și se taie armăturile. Bucățile sparte din beton se transportă la locuri de depozitare special amenajate. Principalele operațiuni la desfacerile a fundației din beton simplu cu dimensiunile de (40 cm lățime și 50 cm adâncime) sunt următoarele:

- desfacerea fundației din ciment, se execută numai cu daltă și ciocanul sau ciocanul pneumatic
- curățarea locului
- resturile provenite de la demolare ce nu pot fi refolosite se transportă la depozitul de deșeuri al municipiului, prin bază de contract.

II. POARTA SECUNDARĂ

Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice privind execuția și receptia poartă secundare.

Prevederi generale

Antreprenor va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea Inginerului, verificări suplimentare față de prevederile prezentului caiet de sarcini.

În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor care se impun.


Fundația

- să respecte detaliile de execuție regăsite în documentația privind autorizarea lucrărilor de construcții;
- se impune betonarea continuă a fundațiilor fără întreruperi cu durata care să depășească momentul de începere a prizei cimentului folosit, acest moment considerându-se la 2 ore de la prepararea betonului; în cazul în care betonul se va prepara la fața locului, se vor stabili împreună cu dirigintele de șantier rosturi de lucru;
- în cazul în care betonul se va prepara la fața locului, în mod obligatoriu se va respecta dozajul pentru marca prescrisă B150, iar dacă betonul este adus de la stație, se va pune în opera numai dacă este însoțit de fișă de transport din datele cărora să rezulte că este corespunzător calității prescrise în documentația tehnică.

Înainte de turnarea betonului în fundație dirigintele de șantier va fi chemat de executant să verifice poziția pieselor metalice înglobate în fundație.

Elemente metalice

- calitatea materialului de baza folosit la execuție trebuie să corespundă prevederilor din documentația tehnică;
- materialele de baza cu defecte: stratificări, suprapunerii, fisuri, nu se folosesc în execuție;
- materialele de baza ruginiate sau murdare se curăță înainte de prelucrare;
- la prelucrarea cu flacără oxigaz se iau măsuri de protejare a materialului împotriva umidității;
- oxizii, zgura sau neregularitățile care se formează pe suprafața tăieturii, după prelucrarea cu flacără oxigaz se îndepărtează prin polizare.
- Înainte de începerea asamblării, marginile și suprafetele laminatelor, în zonele unde urmează a fi îmbinate prin sudare se curăță până la luciu metalic pe o lățime de minim 10 mm de o parte și de alta a rostului de sudare;





- cordoanele de sudură nu vor depăși grosimea mai mare de 4 mm.
- se vor folosi electrozi de tip Supertit cu diametrul de 3 mm;
- controlul îmbinărilor sudate se va face vizual.

Protectia anticoroziva:

- lucrările de protecție anticorozivă cuprind operațiile de pregătire, galvanizare și vopsire a suprafețelor cu vopsea pulbere;
- elementele metalice care urmează să fie vopsite se galvanizează, acoperirea metalului cu un strat uniform de cupru sau nichel;
- galvanizarea se face într-o baie electrolitică prin care circulă curent electric, în baie găsindu-se doi electrozi un catod (ex. o placă de metal care va fi acoperit cu un strat de cupru sau nichel), și polul pozitiv sau anod

Vopsirea:

- Pentru a asigura un rezultat optim, orice suprafață metalică ce urmează să fie vopsită electrostatic trebuie să treacă prin 3 etape de prelucrare.
- Aceste calități sunt obținute prin aplicarea vopselei încărcate electrostatic pe elementele metalice cu ajutorul unui pistol special.
- Vopsirea electrostatică-etapele cel mai importante
 - Prima etapă a procesului este pregătirea suprafeței ce urmează să fie vopsită (include și tratarea chimică). După o verificare amănunțită a suprafețelor metalice, urmează procesul de curățare.
 - A doua etapă constă în aplicarea vopselei: Suprafețele metalice sunt vopsite cu vopsea sub formă de pulbere cu ajutorul unor utilaje special, ce conferă vopselei o sarcină electrică. Vopseaua este atrasă de elementul ce urmează să fie acoperit, încărcat și el cu o sarcină electrică, realizându-se astfel o peliculă uniformă de vopsea.
 - Ultima etapă constă în tratarea suprafețelor vopsite.
- Culorarea porții va fi după codul RAL 7009 (verde gri)

Realizarea straturilor de fundație. Măsuri preliminare

Înainte de începerea lucrărilor de fundație se vor verifica și regla toate utilajele și dispozitivele necesare punerii în operă a straturilor de fundație.

Înainte de aşternerea agregatelor din straturile de fundație se vor executa lucrările pentru drenarea apelor din fundație - drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole și racordările stratului de fundație la acestea - precum și alte lucrări prevăzute în acest scop în proiect.

Execuția straturilor de fundație

Așternerea și nivelarea se fac la şablon cu respectarea lățimilor și pantelor prevăzute în proiect. Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidității optime de compactare se stabilește de laboratorul de șantier ținând seama de umiditatea agregatului și se adaugă prin stropire uniformă evitându-se supraumezirea locală.

III. GARD DIN CĂRĂMIDĂ

Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice privind execuția și recepția gardului din cărămidă.

Prevederi generale

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea Inginerului, verificări suplimentare față de prevederile prezentului caiet de sarcini.

În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor care se impun.

Fundația

- să respecte detaliile de execuție regăsite în documentația privind autorizarea lucrărilor de construcții;
- se impune betonarea continuă a fundațiilor fără intreruperi cu durata care să depasească momentul de începere a prizei cimentului folosit, acest moment considerându-se la 2 ore de la prepararea betonului; în cazul în care betonul se va prepara la fața locului, se vor stabili împreună cu dirigintele de șantier rosturi de lucru;
- în cazul în care betonul se va prepara la fața locului, în mod obligatoriu se va respecta dozajul pentru marca prescrisă B150, iar dacă betonul este adus de la stație, se va pune în opera numai dacă este însotit de fișă de transport din datele cărora să rezulte că este corespunzător calității prescrise în documentația tehnică.

Înainte de turnarea betonului în fundație dirigintele de șantier va fi chemat de executant să verifice poziția pieselor metalice înglobate în fundație.

Zidăria de cărămidă

- Zidăria va fi prevăzută la partea superioară cu centuri din beton armat și vor fi rigidizați pe verticală cu stâlpisori din beton armat ancoreți la partea inferioară și superioară în centură; în mod obligatoriu marginile zidurilor vor fi prevăzute cu astfel de stâlpisori.
- Sporirea rigidității zidăriei este făcută cu armarea lui cu bare de oțel beton Ø 8 mm

Tencuială

- Pentru prepararea diferitelor tipuri și mărci de mortare și paste pentru tencuieli se utilizează materialele prevăzute în Instrucțiuni tehnice C.17-82. Se va urmări rețeta stabilită prin analiza tencuielilor autentice colectate in situ.
- Perioada maximă de utilizare a mortarelor variază în funcție de materialul liantului astfel:
 - la mortarele de var, pentru tencuieli interioare până la 12 h.
 - la mortarele de ipsos-var, pentru gletuiri până la 1 h.
- Condiții tehnice de execuție ale tencuielilor interioare și exterioare, privind controlul și pregătirea stratului suport, trasarea și amorsarea suprafeteelor de tencuit, executarea grundului, executarea stratului vizibil sunt indicate în „Normativ pentru executarea tencuielilor umede C.18-83.
- După executarea tencuielilor se vor lua măsuri pentru protecția suprafeteelor proaspăt tencuite de următoarele acțiuni:
 - umiditate mare
 - uscare forțată
 - înghețarea tencuielilor.

Protejarea lucrărilor :

- După terminarea lucrărilor de tencuieli este necesar să se urmări aplicarea măsurilor de protecție împotriva uscării forțate, spălării prin ploaie, înghețări. Aceste măsuri sunt necesare și pentru zugrăveli și vopsitorii.

Terminarea lucrărilor :

- După ce toate lucrările de finisaj sunt încheiate, se vor îndepărta rămășițele, eventualele urme de mortar.

Verificări în vederea receptiei :

Se vor face verificări la :

- aspectul și starea generală
- elementele geometrice (grosime, planeitate, pante, întâlniri)
- fixarea îmbrăcăminții pe suport
- rosturi
- corespondența cu proiectul

Executarea lucrărilor:

- se execută fundațiile izolate
- se realizează stratul din pietris și geotextil sub centura inferioară

JUDEȚUL HARGHITA,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ODRHEIU SECUIESC
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizatia de construire / desființare
Nr. 102 din 03.12.2018
Arhitect: *[Signature]*



- se realizează centura inferioară – atenție: armăturile pentru stâlpi se ancorează în aceste centuri
- se realizează umplutura compactată, asigurând panta pentru dirijarea apelor pluviale
- se montează hidroizolație din două straturi de pânză bituminuasă și trei straturi mastic
- se realizează zidărie între stâlpi. La margini, lângă stâlpi, zidăria se va executa în asize, și se montează armături în rosturi.
- se realizează stâlpii
- se realizează centura superioară
- se completează partea înclinată cu cărămizi BCA tăiate, și tencuiala
- se afișează țiglele, fixate în cuie
- se tencuiește zidul

Nota: acoperirea cu beton va fi 4 cm.

Lungimea de petrecere a armăturilor longitudinale la îmbinări va fi de 72 cm minimum.

IV.PANOU DE GARD BORDURAT

Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice privind execuția și recepția gardului din panou de gard bordurat.

Prevederi generale

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea Inginerului, verificări suplimentare față de prevederile prezentului caiet de sarcini.

În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor care se impun.

Panoul de gard bordurat

- este fabricat din sârmă zincată. Acest tip de panou de gard este recomandat pentru împrejmuirea zonelor rezidențiale și industriale. Sârma din care este realizat panoul de gard are diametrul de 4 mm, iar din îmbinarea acestia rezultă ochiuri cu dimensiunea 200x60 mm.
- Panoul de gard zincat are lățimea de 2500 mm și înălțimea de 1700 mm. Acesta se fixează cu ajutorul stâlpilor de 2250 mm înălțime și al clemelor de prindere.
- Dimensiune ochi în zona bordurată: 60 x 60 mm.
- Dimensiuni ochi 200x60 mm.
- Diametru sarma 4.4 mm.
- Acoperire sarma: zincată - rezistență la coroziune.

Executarea lucrărilor:

- Înainte de a incepe montajul efectiv, este necesar efectuarea unui relevu exact al perimetrului pentru a calcula precis accesoriile necesare montajului. Stâlpii trebuie să fie cu 25 cm mai înalți decât înălțimea plasei dacă se fixează în baze de ciment și cu 50 cm dacă se fixează în pamant.
- Se efectuează găurile în sol.
- Se fixează stâlpii, începând de la primul colț. Se verifică dacă sunt bine aliniați la înălțime și în aceeași linie. Distanța între stâlpi poate varia între 2 și 3 m. Pentru a ranforsa gardul, la interval de 15 – 20 m se montează două contravanturi, în stanga și dreapta stâlpului.
- Se fixează o bară de tensiune în capatul din care se incepe montajul și se prinde de stâlpul de colț.
- Rola se desfășoară în totalitate și se tensionează, menținându-se tensionată cu ajutorul unui vinci sau al unui utilaj mic.

- Se fixează pe stâlpul final trei întinzătoare cu ajutorul firului de legătură și se introduce bara de tensiune.
- Se efectuează tensiunea finală prin tensionarea fiecărui întinzător în parte cu ajutorul unei chei.
- Se fixează plasa definitiv de stâlpii intermediari cu ajutorul firului de legătură.
- Pentru a uni două role, se suprapune pe o distanță de 20 cm marginile rolelor și se prind cu fir de legatură.

V. RAMPA DRUMULUI ACCES POARTA SECUNDARĂ

Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice privind execuția și recepția rampei drumului acces poarta secundară.

Prevederi generale

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea Inginerului, verificări suplimentare față de prevederile prezentului caiet de sarcini.

În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor care se impun.

Fundație de piatră spartă

- Așternerea și nivelarea se fac la şablon cu respectarea lățimilor și pantelor prevăzute în proiect. Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidității optime de compactare se stabilește de la laboratorul de șantier ținând seama de umiditatea agregatului și se adaugă prin stropire uniformă evitându-se supraumezirea locală.
- Compactarea stratului de fundație se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectându-se componenta atelierului, viteza de deplasare a utilajelor de compactare, tehnologia și intensitatea Q/S de compactare.
- La drumurile pe care stratul de fundație nu se realizează pe întreaga lățime a platformei, acostamentele se completează și se compactează odată cu stratul de fundație, astfel ca acesta să fie permanent încadrat de acostamente, asigurându-se totodată și măsurile de evacuare a apelor.
- Denivelările care se produc în timpul compactării sau care rămân după compactarea straturilor de fundație din piatră spartă mare sau din piatră spartă amestec optimal se corectează cu material de aport și se recomactează.
- Suprafețele cu denivelări mai mari de 4 cm se decapează după contururi regulate, pe toată grosimea stratului, se completează cu același tip de material, se reniveleză și apoi se cilindreză din nou.
- Este interzisă execuția stratului de fundație cu piatră spartă amestec optimal înghețată.
- Este interzisă de asemenea așternerea pietrei sparte amestec optimal, pe patul acoperit cu un strat de zăpadă sau cu pojghiță de gheață.

Balast stabilizat compactat

- Realizarea balastului stabilizat „in situ” se efectuează cu ajutorul unui utilaj complex ce realizează printr-o singură trecere, pe o bandă de 2,40 metri, la o adâncimi ce variază între 0,00 – 0,50 metri și procent de ciment între 4 – 6 %, în funcție de prevederile Caietului de sarcini întocmit de proiectant.



VI. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

Lungimea împrejmuirii din panoul de gard bordurat : **52 ml**

Lungimea împrejmuirii din cărămidă : **20 ml**

Lungimea porții secundare: **5,2 ml**

Suprafața rampei de acces: **34 mp**

Date din devizul general anexat:

- | | | |
|--|----------------------------|---------------|
| • Total general fără TVA 19 % | 76.103,39 lei din care C+M | 65.074,24 lei |
| • Total general cu TVA 19 % | 90.125,88 lei din care C+M | 77.438,34 lei |
| • Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții : 3 luni. | | |

Lista standardelor și actelor normative principale utilizate

Acte normative

- NGPM/1996 - Norme generale de protecția muncii
Ordin MI nr. 775/1998 - Norme de prevenire și stingere a incendiilor și dotarea cu mijloace tehnice de stingere

Reglementări tehnice

- C 28-83 - Instrucțiuni tehnice pentru sudarea armăturilor din oțelbeton.
C 56-85 - Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții aferente
- C 149-87 - Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elemente de beton și beton armat.
P 10-86 - Normativ privind proiectarea și executarea lucrărilor de fundații directe la construcții.
CD 54 - Instrucțiuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul carotelor.
NE012 - Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat

VII. ALTE PREVEDERI ÎN ATENȚIA EXECUTANTULUI

PROTECȚIA ȘI IGIENA MUNCII ÎN CONSTRUCȚII

Vor fi respectate întocmai prevederile următorului Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții dat de M.L.P.A.T. prin Ordin 9/N/15.03.1993 și publicat în Buletinul Construcțiilor volumul 5-6-7-8 din 1993 (paginile 1÷451, articolele 1÷2492) care conțin prevederi obligatorii astfel:

- Administrațiile agentilor economiei din ramura de construcții care concură la realizarea proiectului trebuie să-i și cunoască răspunderile și obligațiile privind protecția și igiena muncii stipulate în articolele (1÷11).
- De asemenea trebuie să-și cunoască responsabilitățile și obligațiile toți maiștrii, precum și conducătorii punctelor de lucru stipulate în prevederile articolului 12.
- Șefii formațiilor de lucru și personalul muncitor trebuie să-și cunoască obligațiile și responsabilitățile conform articolelor (13÷15).
- Responsabilitățile proiectanților sunt specificate în articolele (16÷33) și ele se referă și la proiectanții constructorului care elaborează documentații tehnologice pentru execuția lucrărilor de construcții a

- organizării de şantier, precum şi toţi subproiectanţii.
- Şi investitorul trebuie să-şi cunoască responsabilităile şi obligaţiile specificate în prevederile articolelor (34÷39), iar ele merg până la obligaţiile din exploatarea construcţiei şi instalaţiilor aferente privind regulile de protecţia muncii, precum şi obligaţia să nu efectueze nici o modificare faţă de prevederile documentaţiei proiectului, decât cu acordul proiectanţilor.
 - Răspunderile producătorilor de maşini, utilaje şi instalaţii pentru construcţii sunt specificate în prevederile articolelor (40÷50).
 - Organizarea activităţii de protecţie şi igienă a muncii se va face conform prevederilor articolelor (51÷71).
 - Existenţa cabinetelor de protecţie şi igienă a muncii, precum şi dotarea şi toate elementele legate de acest capitol trebuie să fie în conformitate cu prevederile articolelor (72÷81).
 - Controlul medical al personalului se va face în conformitate cu articolele (82÷88).
 - Instructajul de protecţie şi igienă a muncii se va face în conformitate cu prevederile articolelor (89×120).
 - Repartizarea personalului la locurile de muncă se va face conform articolelor (121÷129).
 - Propaganda de protecţie şi igienă a muncii va fi făcută conform cu prevederile articolelor (130÷141).
 - Vor fi respectate regulile de igienă a muncii privind: efortul fizic conform articolelor (142÷146).
 - Acordarea primului ajutor în caz de accidente se va face conform prevederii art.(147-199).
 - Riscurile profesionale în construcţie vor fi toate conform prevederilor articolelor (200÷228).
 - Mijloacele individuale de protecţie vor corespunde cerinţelor formulate în articolale (229÷275).
 - Dispozitivele de securitate a muncii vor fi prevăzute de proiectanţii constructorului care au elaborat tehnologiile de execuţie, proiectele tehnologice ale acestora, precum şi a Organizării de Şantier în conformitate cu prevederile articolelor (276÷278).
 - Lucrările de execuţie pe timp friguros vor fi făcute prin luarea unor măsuri suplimentare de organizare în scopul prevenirii accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale conf. prevederile art. (279÷306).
 - Încărcarea, descărcarea şi depozitarea materialelor (va fi înscrisă şi în "Convenţia" dintre investitor şi constructor - prevedere a articolului nr.35) vor fi în conformitate cu prevederile articolelor (307÷386).
 - Electrosecuritatea şi măsurile de protecţie împotriva electrocăutării vor fi realizate în mod obligatoriu în conformitate cu prevederile articolelor (387÷536).
 - Lucrările de terasamente se vor face cu respectarea obligatorie a prevederilor articolelor (537÷653).
 - Prepararea şi transportul betoanelor şi mortarelor se va face conform articolelor (691÷761).
 - Turnarea şi compactarea betoanelor va respecta prevederile articolelor (762÷793).
 - Fasonarea şi montarea armăturilor de oțel-beton se va face conform articolelor (794÷805).
 - Lucrările de zidărie şi tencuieli se vor face cu respectarea prevederilor articolelor (806-856).
 - Schelele, eșafodajele şi scările trebuie să corespundă prevederilor articolelor (987÷1130).
 - Cofrajele vor fi făcute cu respectarea obligatorie a prevederilor articolelor (1131÷1261).
 - Finisajele se vor executa respectând în mod obligatoriu prevederile articolelor (1262÷1320).
 - Demolările, reparaţiile, consolidările se vor face respectând prevederile articolelor (1321÷1363).
 - Sudura va respecta în mod obligatoriu prevederile articolelor (1456÷1582).
 - Alimentarea cu apă şi canalizarea se va face conform articolelor (1583÷1832).
 - Executarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi de încălzire se va face conform articolelor (1833÷1920).
 - Lucrările cu mase plastice vor fi realizate în conformitate cu prevederile articolelor (1921÷1977).
 - Izolaţiile şi protecţiile anticoroziive vor respecta în mod obligatoriu prevederile articolelor (1978÷2105).
 - Instalaţiile şi maşinile de ridicat vor funcţiona respectând prevederile articolelor (2230÷2270).
 - Utilajele, maşinile şi instalaţiile trebuie să fie obligatoriu conf. cu prevederile art. (2271÷2353).
 - Dispozitivele, sculele şi uneltele de muncă trebuie să corespundă cerinţelor stipulate în articolale (2354÷2449) care precizează şi modul obligatoriu în care pot fi folosite, depozitate şi întreţinute.
 - Pentru lucrările care nu se găsesc în prezentă prezentare constructorul şi beneficiarul vor întocmi instrucţiuni proprii de lucru şi de protecţia muncii pe baza proiectelor de execuţie a lucrărilor respective sau în cazul maşinilor şi utilajelor pe baza cărora tehnice ale acestora, făcând propuneri pentru

- completarea măsurilor de protecția muncii cu măsuri suplimentare care să nu contravină celor prezentate, astfel ca pericolul de accidentare a muncitorilor să fie evitat (pag.6-7 B.C., vol.5-6-7-8/93).
- Măsurile care se vor lua vor fi complete cu toate prevederile proiectului, a măsurilor prevăzute de fiecare specialitate care concură la realizarea construcției, precum și a tuturor subproiectărilor care participă la realizarea obiectivului. Completările se vor face fără însă să contravină prevederilor regulamentului prezentatdetaliat.
 - Prevederile regulamentului sunt obligatorii la executarea lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente lor, la montajul utilajelor tehnologice, la folosirea utilajelor pentru construcții, precum și la lucrările de reparații și consolidări de construcții atât în sectorul de stat cât și în cel particular.

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

Proiectul nu prezintă probleme speciale de protecția muncii. Se vor respecta actele normative în vigoare.

- Norme republicane de protecția muncii ediția 1975 (N.R.P.M.-1975).
- Norme specifice de protecția muncii CPME - DGCM ediția 1975 (N.R.P.M.-1975).
- Module de protecția muncii la construcții-montaj ediția 1969 (N.P.M.C.M. 1969).
- Regulament privind protecția muncii în construcții, ediția 1993 (MLPAT Ordin 9/N/15.03.1993)
- Norme specifice de protecția muncii pentru lucrări de zidărie, montaj prefabricate și finisaje în construcții - indicativ IM006-96 publicate în B.C. 10/1996
- Norme specifice de protecția muncii pentru lucrări de cofrăje, schele, cintre și eșafodaje - indicativ IM007-96 publicat în B.C. 10/1996
- Norme privind măsurile de asigurare a igienei și sănătății oamenilor, a refacerii și protecției mediului, la lucrările de execuție a construcțiilor. Exploatarea utilajelor de construcții - indicativ NE 002-97 aprobată cu Ordinul 47/N/03.03.97
- Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora - indicativ C300-94 publicat în B.C. 9/1994.


În continuare se precizează pe specialități normativele care se vor respecta și capitolele la care se vor da o atenție deosebită în funcție de specialitate.

Arhitectura - se vor respecta:


- N.R.P.M. - 1175, integral;
- N.S.P.M.-C.P.M.S. 1975, vol.II, capitolele I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL.
- Volumul măsuri practice de protecția muncii ediția 1971, volumul II.
- IM 006-96, IM007-96, NE002-97, C300-94

DISPOZIȚII FINALE

1. Înaintea începerii lucrărilor, terenul va fi degajat de orice sarcină (rețele electrice și edilitare, conform N.S.P.M. - C.P.M. ediția 1975, cap.XXI). La orice instalații (rețea) întâlnite în timpul execuției se vor opri lucrările și se va solicita prezența deținătorului de rețea.
2. Se vor respecta prevederile de tehnica securității muncii cuprinse în normativele în construcții, instrucțiuni tehnice valabile pentru executarea lucrărilor de construcții și instalații.
3. Se vor respecta de către executant întocmai toate măsurile stabilite de către proiectant și inscrise în planurile de execuție sub formă de note.
4. Măsurile precizate mai sus nu sunt limitative. Constructorul și beneficiarul urmând a le completa cu alte măsuri pe care le vor considera necesare.



întocmit, arh. Csiki Barna





Nr. cerere	32953
Ziua	15
Luna	10
Anul	2018
Cod verificare	
100063447224	

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 60925 Odorheiu Secuiesc

TEREN Intravilan

A. Partea I. Descrierea imobilului

Adresa: Loc. Odorheiu Secuiesc, Str Beclean, Jud. Harghita

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	60925	4.092	Teren imprejmuit;

Construcții

Crt	Nr cadastral Nr.	Adresa	Observații / Referințe
A1.1	60925-C1	Loc. Odorheiu Secuiesc, Str Beclean, Jud. Harghita	S. construită la sol: 722 mp; S. construită desfasurată: 1615 mp; "Vila Haberstumpf" - Muzeu, D+P+E

B. Partea II. Proprietari și acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale	Referințe
15424 / 31/05/2017	
Act Notarial nr. Act de alipire, act autentic nr. 1228, din 19/05/2017 emis de Lorinczi Matefi Tunde; B6 Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu initial lege (incheiere nr. 24679/2016) și cumparare (incheiere nr.14735/2012), dobândit prin Lege, cota actuală 1/1	A1, A1.1
1) MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC, CIF:04367558, ca domeniu public	

C. Partea III. SARCINI .

Înscrieri privinddezmembrările dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	




Anexa Nr. 1 La Partea I**Teren**

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
60925	4.092	

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

**Date referitoare la teren**

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	curți constructii	DA	4.092	-	top. 494/1/1/1	-	imobil dominant asupra imobilului având nr.top. 494/1/1/2

Date referitoare la construcții

Crt	Număr	Destinație construcție	Supraf. (mp)	Situație juridică	Observații / Referințe
A1.1	60925-C1	construcții administrative și social culturale	722	Cu acte	S. construită la sol:722 mp; S. construită desfasurată:1615 mp; "Vila Haberstumpf" - Muzeu, D+P+E
A1.2	60925-C2	construcții anexă	27	Fara acte	S. construită la sol:27 mp; Depozit lemn de foc
A1.3	60925-C3	construcții anexă	6	Fara acte	S. construită la sol:6 mp; Cabină poartă

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (m)



Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment l... (m)
1	2	23.421
2	3	15.909
3	4	18.414
4	5	4.262
5	6	21.7
6	7	2.525
7	8	2.636
8	9	5.146
9	10	40.99
10	11	51.909
11	12	15.803
12	13	0.455
13	14	0.19
14	15	0.156
15	16	5.043
16	17	5.178
17	18	12.744
18	19	10.86
19	20	8.904
20	1	14.61

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pentru acest imobil există urmatoarele cereri nesolutionate:

Nr. Crt	Nr. cerere	Data cerere	Termen eliberare	Obiect cerere
1	32954	15-10-2018	17-10-2018	Consultare/Informare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile în vigoare din carte funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanta internă nr.411523/15-10-2018 în suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,
16-10-2018

Asistent Registrator,
JOZSEF-ISTVAN CSERGŐ

Referent,

(parafă și semnătura)



(parafă și semnătura)


Data eliberării,
17/10/2018



Act de măsurare și delimitare a imobilului

Scara 1: 1000

Nr. cadastral	Suprafața măsurată a imobilului (mp)	Adresa imobilului
60925	4092	Intravilan, str. Beclan, loc. Odorheiu Secuiesc
Nr. Cartea Funciară		Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) ODORHEIU SECUIESC



Nr. înregistrare 32954 ziua 15 luna 10 anul 2010
 Copie conformă cu exemplarul din arhiva BCPI,
 eliberată la data de 1.1.10
 Tariful 144 lei ou chitanța nr. 144.15.6
 Referent S. amanet 32954

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă	Categorie de folosință	Suprafața (mp)	Mențiuni
1	CC	83	
2	CC	4009	
Total		4092	Imprăjuit

B. Date referitoare la construcții

Cod	Destinația	Suprafața construită la sol (mp)	Mențiuni
C1	CL	647	
C2	CA	27	
C3	CA	6	
Total		680	de locuit D+P+E de foc – fara acte de tr – fara acte

Suprafața totală măsurată a Imobilului = 4092 mp
Suprafața din act = 4092 mp

Executant Fancsali Csaba

Confirm executarea măsurătorilor la teren de corectitudinea întocmirei documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea terenului.

Serie: RO-HR-F Nr. 0050

FANCSALI
CSABA

Data 23.03.2017

Inspector

Crearea imobilului în baza de date întocmire și stabuirea numărului cadastral

Ministerul Afacerilor Interne și Publicitatea în cadrul

ADMIRALASZI

consilier

30. MAR. 2017

JUDEȚUL HARGHITA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC

VIZAT SPRE NESCHIMBARE


Anexa la autorizația de construire / desfășurare
Nr. 192 din 03.12.2018

Arhivat de

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

Zona: MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC, STRADA BECLEAN 2-6

Scara 1:2.000



Memoriu tehnic

Obiectul lucrarii constituie imobilul din proprietatea municipiului Odorheiu Secuiesc, inscrisa in C.F. nr. 57625 Odorheiu Secuiesc, situat in strada Beclean nr. 2-6. Imobilul este servant pentru imobilul cu nr. top. 494/1/1 cu suprafata de 83mp, pe aceasta este edificata constructia nerestituita, edificata ulterior nationalizarii amplasat intre corpurile C1 si C2.

Beneficiarul lucrarii este : MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC, cu sediul in municipiul Odorheiu Secuiesc, piata Varoszaza nr.5, judetul Harghita.

Executantul lucrarii este : ing. Csiki Laszlo cu domiciliul in str. Kuvar nr.22, ap.6, Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, avand Certificat de autorizare seria RO-HR-F numarul 0027 din 12.11.2010 eliberat de ANCPI.

Numarul lucrarii in registrul propriu este : 59 / 22.05.2013.

Scopul lucrarii constituie obtinerea avizului OCPI pe planul topografic necesar intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de reabilitare pentru cladirea „ Villa Haberstumpf „ prin mentinerea suprafetei la sol si a volumetriei acestuia – faza DALI (vezi Certificat de urbanism nr.11 din 11.02.2013)

Suprafata pe care se executa lucrarea este de : 0.40 Ha.


Limitele imobilului : zona studiata se afla langa intersectia strazi Beclean cu intrarea Ghipes.


Operatiuni topo-cadastrale : identificarea limitelor imobilului s-a facut impreuna cu beneficiarul, punctele de detaliu au fost masurate cu statia totala LEICA TCR 803 POWER la data de 20.04.2013, 23. din 5 statii prin metoda drumuirii si radierii. Preciziile obtinute la determinarea punctelor stationate sunt satisfacatoare, abaterile standard se incadreaza in tolerante. Sistemele folosite sunt Sistemul de proiectie Stereografic 1970 si Sistemul de altitudini Marea Neagra 1975. La calcule au fost folosite urmatoarele puncte vechi : borna nr. 34, borna nr. 58 din strada Beclean si antena GSM Laz Bradesti.

Calculele au fost facute folosind programul TopoSys, dupa care s-a intocmit Planul de situatie la scara 1:500 in programul MapSys si Progecad conform Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei si cartografiei nr. 108, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.223/09.04.2010.

Situatia juridica : actul de proprietate detinut este C.F. nr. 57625 Odorheiu Secuiesc.

Persoana fizica autorizata
ing. Csiki Laszlo





R E F E R A T

Privind verificarea de calitate la cerinta – A1 a proiectului Nr.012/2016
faza D.T.A.C+P.T.+DE, ce face obiectul contractului

1. DATE DE IDENTIFICARE

- proiectant general : B.I.A CSIKI BARNA
- proiectant de specialitate : arh. Csiki Barna, ing.Kirmaier Marta
- denumirea obiectivului : Amenajare exterioare la noul sediu a muzeului Haaz Rezso Etapa II
- beneficiar: Mun .Odorheiu Secuiesc
- amplasamentul: mun.Odorheiu Secuiesc ,str. Beclean, nr 2-6, judetul Harghita

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ale proiectului si ale constructiei :

- Zona seismica de calcul al amplasamentului, conform normativ P 100-1/2013 este "F" caracterizata prin secunde.(ag=0,15g si Tc=0,7)
- Zona privind val. caracteristica a incarcarii date de zapada , conform CR1-1-3-2012 este zona C expunere normala caracterizata prin S=2,00kPa
- Zona eoliana , conform CR1-1-4-2012 este zona "A" tip de amplasament I, categoria de sensibilitate la actiunea vantului "C1" caracterizata prin presiune de referinta 0,40kPa
- Clasa de importanta si de expunere seismica a constructiei normativ P 100-1/2013 este de "IV "
- Categoria de importanță a constructiei stabilita in baza prevederilor este de "D"- construcție de importanță redusa.
- Regim de inaltime : Parter
- Fundatii: fundatii continue din betonC8/10, centura si stilpi din beton armat C16/20si elevatie din zidarie portanta din caramida intarit cu centura armata C16/20.

DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE :

- Tema de proiectare : DA
- Cerificat de urbanism: 86./14.04.2016
 - Memoriul elaborat de proiectant, in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintei verificate arh. Csiki Barna, ing.Kirmaier Marta
 - Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva :G02,D01,D10.



3. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII :

- a) in urma verificarilor se considera proiectul corespunzator , semnandu-se si stampliandu-se conform indrumatorului

Am primit 3 exemplare

Investitor / Proiectant



Am predat 3 exemplare

Verifier tehnic atestat

Ing. Katona Gavrilă Anton



JUDEȚUL HARGHITA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OCORHEIU SECUIESC
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizația de construcție / desființare
Nr. 192 din 03.12.2018
Ath. st. Paul

Vizat

I.S.C.

Direcția Regională în Construcții CENTRU

Denumire lucrare: **AMENAJARI EXTERIOARE LA NOUL SEDIU AL MUZEULUI
HAAZ REZSO- GARD DE IMPREJMUIRE DIN CARAMIDA**

Amplasament: Odorheiu Secuiesc

Beneficiar: **MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESCU**

Proiectant:- arhitectură: CSIKI BARNA, BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

-rezistență: SC MBF SRL, Odorheiu Secuiesc- ing. Kirmaier Marta

Proiect Nr.: 021/2016

FAZE DETERMINANTE PENTRU REZISTENTA SI STABILITATEA CONSTRUCTIILOR

1	Denumire faza	Persoane participante	Denumire act
	Sapatura fundatii-natura terenului de fundare	B+C+P+G	PVLA
2	Armare centura inferioara	B+C+P	PVLA
3	Armare stalpisori	B+C+P	PVLA
4	Armare centura superioara	B+C+P	PVLA

Intocmit
PROIECTANT rezistenta
ing.Kirmaier Marta


Acceptat
BENEFICIAR

Diriginte de şantier



D.R.C. CENTRU C.C.I.C.I.C.

Propun spre avizare cu participarea ISC la fazele de la punctele.....



JUDEȚUL HARGHITA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizația de construire / desfilitare
Nr. 192 din 03.12.2013
Attestat scris **

proiectant - Loredana Kerey

coordonator

POARTA SECUNDARA

N

A1

KATO ROMANIA SRL

NR. 06464

2012

Arhitect vol. 1

Arhitect vol. 2

Arhitect vol. 3

Arhitect vol. 4

Arhitect vol. 5

Arhitect vol. 6

Arhitect vol. 7

Arhitect vol. 8

Arhitect vol. 9

Arhitect vol. 10

Arhitect vol. 11

Arhitect vol. 12

Arhitect vol. 13

Arhitect vol. 14

Arhitect vol. 15

Arhitect vol. 16

Arhitect vol. 17

Arhitect vol. 18

Arhitect vol. 19

Arhitect vol. 20

Arhitect vol. 21

Arhitect vol. 22

Arhitect vol. 23

Arhitect vol. 24

Arhitect vol. 25

Arhitect vol. 26

Arhitect vol. 27

Arhitect vol. 28

Arhitect vol. 29

Arhitect vol. 30

Arhitect vol. 31

Arhitect vol. 32

Arhitect vol. 33

Arhitect vol. 34

Arhitect vol. 35

Arhitect vol. 36

Arhitect vol. 37

Arhitect vol. 38

Arhitect vol. 39

Arhitect vol. 40

Arhitect vol. 41

Arhitect vol. 42

Arhitect vol. 43

Arhitect vol. 44

Arhitect vol. 45

Arhitect vol. 46

Arhitect vol. 47

Arhitect vol. 48

Arhitect vol. 49

Arhitect vol. 50

Arhitect vol. 51

Arhitect vol. 52

Arhitect vol. 53

Arhitect vol. 54

Arhitect vol. 55

Arhitect vol. 56

Arhitect vol. 57

Arhitect vol. 58

Arhitect vol. 59

Arhitect vol. 60

Arhitect vol. 61

Arhitect vol. 62

Arhitect vol. 63

Arhitect vol. 64

Arhitect vol. 65

Arhitect vol. 66

Arhitect vol. 67

Arhitect vol. 68

Arhitect vol. 69

Arhitect vol. 70

Arhitect vol. 71

Arhitect vol. 72

Arhitect vol. 73

Arhitect vol. 74

Arhitect vol. 75

Arhitect vol. 76

Arhitect vol. 77

Arhitect vol. 78

Arhitect vol. 79

Arhitect vol. 80

Arhitect vol. 81

Arhitect vol. 82

Arhitect vol. 83

Arhitect vol. 84

Arhitect vol. 85

Arhitect vol. 86

Arhitect vol. 87

Arhitect vol. 88

Arhitect vol. 89

Arhitect vol. 90

Arhitect vol. 91

Arhitect vol. 92

Arhitect vol. 93

Arhitect vol. 94

Arhitect vol. 95

Arhitect vol. 96

Arhitect vol. 97

Arhitect vol. 98

Arhitect vol. 99

Arhitect vol. 100

Arhitect vol. 101

Arhitect vol. 102

Arhitect vol. 103

Arhitect vol. 104

Arhitect vol. 105

Arhitect vol. 106

Arhitect vol. 107

Arhitect vol. 108

Arhitect vol. 109

Arhitect vol. 110

Arhitect vol. 111

Arhitect vol. 112

Arhitect vol. 113

Arhitect vol. 114

Arhitect vol. 115

Arhitect vol. 116

Arhitect vol. 117

Arhitect vol. 118

Arhitect vol. 119

Arhitect vol. 120

Arhitect vol. 121

Arhitect vol. 122

Arhitect vol. 123

Arhitect vol. 124

Arhitect vol. 125

Arhitect vol. 126

Arhitect vol. 127

Arhitect vol. 128

Arhitect vol. 129

Arhitect vol. 130

Arhitect vol. 131

Arhitect vol. 132

Arhitect vol. 133

Arhitect vol. 134

Arhitect vol. 135

Arhitect vol. 136

Arhitect vol. 137

Arhitect vol. 138

Arhitect vol. 139

Arhitect vol. 140

Arhitect vol. 141

Arhitect vol. 142

Arhitect vol. 143

Arhitect vol. 144

Arhitect vol. 145

Arhitect vol. 146

Arhitect vol. 147

Arhitect vol. 148

Arhitect vol. 149

Arhitect vol. 150

Arhitect vol. 151

Arhitect vol. 152

Arhitect vol. 153

Arhitect vol. 154

Arhitect vol. 155

Arhitect vol. 156

Arhitect vol. 157

Arhitect vol. 158

Arhitect vol. 159

Arhitect vol. 160

Arhitect vol. 161

Arhitect vol. 162

Arhitect vol. 163

Arhitect vol. 164

Arhitect vol. 165

Arhitect vol. 166

Arhitect vol. 167

Arhitect vol. 168

Arhitect vol. 169

Arhitect vol. 170

Arhitect vol. 171

Arhitect vol. 172

Arhitect vol. 173

Arhitect vol. 174

Arhitect vol. 175

Arhitect vol. 176

Arhitect vol. 177


Arhitect vol. 178

Arhitect vol. 179


Arhitect vol. 180

Arhitect vol. 181</

DETALIU STALPI PENTRU GARD



DETALIU ZIDARIE INTRE STALPI



- Ordinea de executie a lucrarilor
1. se executa fundatii izolate
 2. se realizeaza stratul din pietris si geotextil sub centura inferioara
 3. se realizeaza centura Inferioara- atentie: armaturile pentru stalpi se ancoreaza in aceste centuri
 4. se realizeaza umplutura compactata, asigurand pantă pentru dirijarea apelor pluviale
 5. se monteaza hidroizolatia din doua straturi de panza bituminoasa si trei straturi mastic
 6. se realizeaza zidarie intre stalpi. La margini, langa stalpi, zidaria se va executa in asize, si se monteaza armaturi in rosturi.
 7. se realizeaza stalpi
 8. se realizeaza centura superioara
 9. se completeaza partea inclinata cu caramizi BCA tajete, si tencuiala
 10. se asazaza tigilele, fixate in cupe
 11. se tencuieste zidul

Nota: acoperirea cu beton 4cm
Lungimea de petrecere a armaturilor longitudinale la imbinari va fi de 72 cm minimum

Fundatii
beton de ciment SR EN 206-1
clasa de durabilitate D12/15
clasa de expunere XC4+ XC2
clasa de rezistenta C 12/15
CL 0,2, D max 32
Ciment SR EN 197-1
CEM II/A -S 32,5 N sau R

JUDEȚUL HARGHİTE PRIMARIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC	
VIZAT SPRE NESCHIMBARE	
Anexa la autorizatia de construire / deschidere Nr. 102..... din 03...12...2018	
Arhitectul: <i>[Signature]</i>	
PROIECTANT DE SPECIALITATE REZIDENTA SC MR ER. Negruțescu OF 00003 Odorheiu Secuiesc, Piața KOKORESTI nr.59	
DEPARTAMENTUL AUTORULUI PROIECTULUI APARTINE CSIKI BARNA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA NU SE PUTE Efectua MODIFICARI AL PROIECTULUI DECAT CU ACORDUL SI IN CONDITII STABILITE DE CATRE AUTOR	
CSIKI BARNA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA Odorheiu Secuiesc, str. Mihai Sadoveanu nr.53 tel. +40 75764221 C.I.F. 34396008	

Centuri si stalpi

beton de ciment SR EN 206-1

clasa de durabilitate D12/30

clasa de expunere XC4+ XF1

clasa de rezistenta C 16/20

CL 0,2, D max 16


Ciment SR EN 197-1

CEM II/A -S 32,5 N sau R

armatura PC52

acoperire cu beton 4 cm

SPECIFICAȚIE	NUME	SEMINAȚIA	SCARA	OBIECT	FAZĂ
ŞEF PROIECT:	arh. Csiki Barna				P.T.
PROIECTAT / DESERVAT:	Ing. Klimaier Manu				D10




DREPTURILE DE AUTOR AL AESTUI PROIECT APARTIN CESEK BIRNA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA, NU SE POT EFECTUA MODIFICARI ALE PROIECTULUI DE ALEXANDRU SI IN CONDITIILE STABILITE DE CATRE AUTOR

JUDEȚUL HARGHITA	
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC	
VIZAT SPRE NESCHIMBARE	
Anexa la autorizatia de construire / desfiintare	
Nr. 1/92, din 03.12.2013	
Arhitect: Csilki Barna	



DREPTURILE DE AUTOR AL AESTUI PROIECT APARTIN CESEK BIRNA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA, NU SE POT EFECTUA MODIFICARI ALE PROIECTULUI DE ALEXANDRU SI IN CONDITIILE STABILITE DE CATRE AUTOR					
SPECIFICATIE	NUME	SEMINATURA	SCARA	OBJECT	DETALII
ŞEF PROIECT:	arh. Csiki Barna		1:20	DETALII	Faza P.T.
PROIECTAT / DESENAT:	arh. Csiki Barna			PLANA:	NR.PLANSA D 01
	Sud. arh. Deák Orsolya		10.08.2017	POARTA SECUNDARA	



TEAVA
80X80X3

PLASA
2500X1700

BORDURA

BETON

1,70

4

25

35

30

2,50

30

2,20

30

DREPTURILE DE AUTOR AL ACESTUI PROIECT APARTIN CSIKI BARNA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA NU SE POT EFECTUA MODIFICARI ALE PROIECTULUI DECAT CU ACORDUL SI IN CONDITIILE STABILITE DE CATERE AUTOR



CSIKI BARNA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
Odorheiu Secuiesc 535600, str.Mihai Sadoveanu nr.53
tel. +40 757644221 C.I.F: 34396008

BENEFICIAR: MUNICIPIUL ODOREIU SECUIESC
Odorheiu Secuiesc p-ja Primărie, nr.5

PROIECT NR.
012/2018
2018

PROIECT: FINALIZAREA IMPREJMUIRII
SI A PORTII SECUNDARE
CU RAMPA DE ACCES PORTII SECUNDARE.

SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNAȚURĂ	SCARA	OBIECT:	FAZĂ
ŞEF PROIECT:	arh. Csiki Barna		1:25	DETALII	P.T.
PROIECTAT / DESENAT :	arh. Csiki Barna		DATA 17.10.2018	PLANŞA: DETALII GARD DIN PLASA METALICA	NR.PLANŞĂ D 04